
Zał. Nr 6 do SWZ składany wraz z ofertą

Poz. Elementy prac projektowych w poszczególnych zakresach: Cena netto
Termin 

wykonania 
Uwagi

1.00 Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych _______

1.01
Zakup uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla etapu ew. decyzji

środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę
…. m-cy

1.02

Wykonanie map do celów projektowych w skali 1 :1000 wraz z ustaleniem granic

własności i z zaznaczeniem rozwiązań technicznych budowy zbiornika na rzece Brok 

o łącznej powierzchni 20 ha  

…. m-cy

1.03

Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:1000 raz z ustaleniem granic

własności i z zaznaczeniem rozwiązań technicznych budowy ciągu komunikacyjnego

wdłuż rzeki Brok na długości ok. 2,5 km pasem szerokości 20 m o łącznej

powierzchni ok. 5,0 ha

…. m-cy

1.04
Przekroje poprzeczne przez czaszę planowanego do budowy zbiornika w skali

1:100/100 wykonane co 50 m i w miejscach charakterystycznych - 14 szt.
…. m-cy

1.05
Przekroje poprzeczne ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok na długości ok. 2,5

km wykonane co 500 m i w miejscach charakterystycznych - 8 szt.  
…. m-cy

1.06

Profil podłużny w skali 1:100/1000 rzeki Brok na odcinku planowanego do budowy

zbiornika oraz odcikna cofkowego rzeki w km rzeki 81+060 - 85+110 na łącznej

długości 4,050 km.

…. m-cy

1.07
Profil podłużny w skali 1:100/1000 ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok na

długości ok. 2,5 km
…. m-cy

1.08 Inwentaryzacja budowli wraz z inwentaryzacją infrastruktury podziemnej …. m-cy

Razem poz. 1.00 0,00

2.00 Zakres prac geologicznych _______

2.01 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych: _______

2.02 Opinia geotechniczna …. m-cy

2.03 Dokumentacja badań podłoża gruntowego …. m-cy

2.04
Projekt geotechniczny: Sondowania do głębokości 8 m sondą typu ciężkiego (SD) =

33 szt. - 264 mb
…. m-cy

2.05

Dokumentacja geologiczno - inżynierska. Wykonanie wierceń penetracyjnych do 

głębokości 8 m = 33 szt. - 264 mb, dozór geologiczny; badania laboratoryjne wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych obowiązującymi 

przepisami prawa

…. m-cy

2.06
Dokumentacja hydrogeologiczna - określenie warunków hydrogeologicznych

projektowanego przedsięwzięcia mogących oddziaływać na wody podziemne 
…. m-cy

Razem poz. 2.00 0,00

3.00 Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach _______

3.01
Sporządzenie wniosku w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu inwestycji na 

środowisko wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia
…. m-cy

3.02 Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki …. m-cy

3.03 Sporządzenie Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko …. m-cy

3.04
Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia
…. m-cy

3.05 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia …. m-cy

Razem poz. 3.00 0,00

4.00 Zakres decyzji wodnoprawnej _______

4.01 Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami …. m-cy

4.02

Instrukcja gospodarowania wodą na ww. cele na etapie budowy wraz z

zatwierdzeniem zgodnie z art. 404 i 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca

2017 r.  (Dz.U. 2021 poz. 2233) 

…. m-cy

4.03

Instrukcja gospodarowania wodą na ww. cele na etapie użytkowania wraz z

zatwierdzeniem zgodnie z art. 404 i 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca

2017 r.  (Dz.U. 2021 poz. 2233) 

…. m-cy
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4.04 Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji wodnoprawnej …. m-cy

4.05 Uzyskanie decyzji wodnoprawnych …. m-cy

Razem poz. 4.00 0,00

5.00
Zakres projektu architektoniczno - budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji na 

budowę
_______

5.01
Projekt architektoniczno - budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych

przepisami prawa uzgodnień i opinii
…. m-cy

5.02

Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji na pozwolenie na budowę wraz z

wymaganymi przepisami prawa, zwolnieniami od zakazów lub innymi odstąpieniami

niezbędnymi do uzyskania na potrzeby uzyskania decyzji w postępowaniu

administracyjnym

…. m-cy

5.03 Uzyskanie decyzji na pozwolenie na budowę …. m-cy

Razem poz. 5.00 0,00

6.00
Zakres projektu wykonawczego "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece

Brok w m. Wysokie Mazowieckie  wraz z ciagiem komynikacyjnym", zawiera:
_______

6.01
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie wraz z

ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok
…. m-cy

Razem poz. 6.00 0,00

7.00 Zakres dokumentacji przetargowej: _______

7.01

Przedmiar robót, dostaw i usług dla każdego elementu w układzie kosztorysowym

powiązane ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz wspólnym

słownikiem zamówień CPV + zestawienie przedmiarów w układzie kosztorysowym

z obiektami dla całego przedsięwzięcia 

…. m-cy

7.02

Kosztorysy inwestorskie robót, dostaw i usług dla każdego elementu w układzie

kosztorysowym powiązane ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz

wspólnym słownikiem zamówień CPV wraz z kalkulacją cen jednostkowych

…. m-cy

7.03

Zbiorcze zestawienie kosztów ZZK oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia w

oparciu o kosztorysy inwestorskie z przedmiarem robót i dostaw oraz usług wg

kosztorysów i preliminarzy kosztów dla nakładów innych 

…. m-cy

7.04

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120 poz. 1126)

…. m-cy

7.05

Specyfikacja Techniczna (ST) oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)

wykonania i odbioru robót oraz konstrukcji dla określenia standardu i jakości

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

przedsięwzięcia wraz z dyrektywnym harmonogramem robót budowlanych.

…. m-cy

Razem poz. 7.00 0,00

8.00 Zakres instrukcji i usług towarzyszących _______

8.01 Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu …. m-cy

8.02 Operat geodezyjny na przejęcie gruntów na cele budowlane dla ok.38 działek …. m-cy

Razem poz. 8.00 0,00

9.00 Nadzory autorskie dotyczący zakresu Projektu (min. 6 pobytów) 0,00

dla potrzeb rozliczeń 

określić:

cj. = ………….zł/1

 pobytu na budowie 

0,00

VAT 23 % [zł] 0,00

0,00Razem brutto [zł]:

Razem netto [zł]:  

Strona 2 z 2


