Zal. Nr 6 do SWZ skladany wraz z oferta

Dokumentacja projektowa pn. "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie wraz z ciagiem komunikacyjnym

wzdhuz rzeki Brok"

Tabela Prac Projektowych
wraz z_terminarzem realizacji

. , . Termin .
Poz. Elementy prac projektowych w poszczegélnych zakresach: Cena netto wykonania Uwagi
1.00 |Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych
Zakup uproszczonych wypisow z rejestru gruntow dla etapu ew. decyzji
1.01 |, . . . . . .. m-cy
srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowe
Wykonanie map do celow projektowych w skali 1 :1000 wraz z ustaleniem granic
1.02 |wtasnosci i z zaznaczeniem rozwigzan technicznych budowy zbiornika na rzece Brok .. m-cy
o facznej powierzchni 20 ha
Wykonanie mapy do celow projektowych w skali 1:1000 raz z ustaleniem granic
1.03 wlasnosci i z zaznaczeniem rozwigzan technicznych budowy ciagu komunikacyjnego mec
"7 |wdhuz rzeki Brok na dlugosci ok. 2,5 km pasem szerokosci 20 m o lgcznej - ey
powierzchni ok. 5.0 ha
1.04 Przekroje poprzeczne przez czaszg planowanego do budowy zbiornika w skali mec
' 1:100/100 wykonane co 50 m i w miejscach charakterystycznych - 14 szt. - ey
1.05 Przekroje poprzeczne ciagu komunikacyjnego wzdtuz rzeki Brok na dtugosci ok. 2,5 mec
' km wykonane co 500 m i w miejscach charakterystycznych - 8 szt. B Y
Profil podtuzny w skali 1:100/1000 rzeki Brok na odcinku planowanego do budowy
1.06 |zbiornika oraz odcikna cofkowego rzeki w km rzeki 81+060 - 85+110 na tacznej .. m-cy
dhugosci 4,050 km.
107 Profil podtuzny w skali 1:100/1000 ciagu komunikacyjnego wzdtuz rzeki Brok na mec
~' |dhugoscei ok. 2.5 km ey
1.08 [Inwentaryzacja budowli wraz z inwentaryzacja infrastruktury podziemne;j .. m-cy
Razem poz. 1.00 0,00
2.00 [Zakres prac geologicznych
2.01 |Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych:
2.02 |Opinia geotechniczna .. m-cy
2.03 |Dokumentacja badan podtoza gruntowego .. m-cy
Projekt geotechniczny: Sondowania do gtebokosci 8 m sondg typu ciezkiego (SD) =
2.04 .. m-cy
33 szt. - 264 mb
Dokumentacja geologiczno - inzynierska. Wykonanie wiercen penetracyjnych do
glebokosci 8 m = 33 szt. - 264 mb, dozor geologiczny; badania laboratoryjne wraz z
2.05 . . . . L . .. m-cy
uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji wymaganych obowigzujacymi
przepisami prawa
Dokumentacja hydrogeologiczna - okreslenie warunkow hydrogeologicznych
2.06 . . . , X .. m-cy
projektowanego przedsiewziecia mogacych oddziatywa¢ na wody podziemne
Razem poz. 2.00 0,00
3.00 |Zakres decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Sporzadzenie wniosku w sprawie zakresu raportu o oddziatywaniu inwestycji na
3.01 |, . . . L m-cy
srodowisko wraz z Karta Informacyjng Przedsigwzi¢cia
3.02 [Inwentaryzacja drzew i krzewow do wycinki m-cy
3.03 [Sporzadzenie Raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko m-cy
3.04 Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach mec
) realizacji przedsiewziecia Y
3.05 |Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia m-cy
Razem poz. 3.00 0,00
4.00 |Zakres decyzji wodnoprawnej
4.01 [Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami m-cy
Instrukcja gospodarowania woda na ww. cele na etapie budowy wraz z
4.02 |zatwierdzeniem zgodnie z art. 404 i 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca .. m-cy
2017r. (Dz.U. 2021 poz. 2233)
Instrukcja gospodarowania woda na ww. cele na etapie uzytkowania wraz z
4.03 |zatwierdzeniem zgodnie z art. 404 i 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca .. m-cy

2017r. (Dz.U. 2021 poz. 2233)
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4.04 |Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji wodnoprawnej .. m-cy
4.05 |Uzyskanie decyzji wodnoprawnych .. m-cy
Razem poz. 4.00 0,00
5.00 Zakres projektu architektoniczno - budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji na
budowe
501 Projekt architektoniczno - budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych mecy
przepisami prawa uzgodnien i opinii B
Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji na pozwolenie na budow¢ wraz z
5.02 wymaganymi przepisami prawa, zwolnieniami od zakazow lub innymi odstapieniami m-cy
niezbednymi do uzyskania na potrzeby uzyskania decyzji w postepowaniu h
administracyjnym
5.03 |Uzyskanie decyzji na pozwolenie na budowg .. m-cy
Razem poz. 5.00 0,00
Zakres projektu wykonawczego "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece
6.00 . L - . . o .
Brok w m. Wysokie Mazowieckie wraz z ciagiem komynikacyjnym", zawiera:
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie wraz z
6.01 | . . . . . . .. m-cy
ciggiem komunikacyjnym wzdhuz rzeki Brok
Razem poz. 6.00 0,00
7.00 |Zakres dokumentacji przetargowej:
Przedmiar robot, dostaw i ustug dla kazdego elementu w uktadzie kosztorysowym
powiazane ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru oraz wspdolnym
7.01 . L Lo ., . .. m-cy
stownikiem zamowien CPV + zestawienie przedmiarow w uktadzie kosztorysowym
z obiektami dla catego przedsiewziecia
Kosztorysy inwestorskie robot, dostaw i ustug dla kazdego elementu w uktadzie
7.02 [kosztorysowym powiazane ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru oraz .. m-cy
wspolnym stownikiem zaméwien CPV wraz z kalkulacjg cen jednostkowych
Zbiorcze zestawienie kosztow ZZK oraz harmonogram realizacji przedsigwzigcia w
7.03 |oparciu o kosztorysy inwestorskie z przedmiarem robét i dostaw oraz ustug wg .. m-cy
kosztorysow i preliminarzy kosztow dla naktadow innych
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z
7.04 [Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie .. m-cy
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120 poz. 1126)
Specyfikacja Techniczna (ST) oraz Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST)
wykonania i odbioru robot oraz konstrukcji dla okreslenia standardu i jakosci
7.05 |wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci .. m-Cy
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,
przedsiewziecia wraz z dyrektywnym harmonogramem robo6t budowlanych.
Razem poz. 7.00 0,00
8.00 |Zakres instrukcji i ustug towarzyszacych
8.01 |Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu .. m-cy
8.02 |Operat geodezyjny na przejecie gruntdw na cele budowlane dla ok.38 dziatek .. m-cy
Razem poz. 8.00 0,00
dla potrzeb rozliczen
9.00 [Nadzory autorskie dotyczacy zakresu Projektu (min. 6 pobytow) 0,00 Gi.= OkreShCZm
pobytu na budowie
Razem netto [z1]: 0,00
VAT 23 % [zl] 0,00
Razem brutto [z}]: 0,00
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