

MK. 271.3.2017

Wykonawcy,  
którzy złożyli oferty

## INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ( Zamówienie poniżej 30 000 Euro )

**„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokim Mazowieckiem.”**

### I. Zamawiający:

1. Nazwa: **Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie**
2. Adres: **ul. Ludowa 15**
3. Kod pocztowy: **18-200**
4. Miejscowość: **Wysokie Mazowieckie**
5. Województwo: **Podlaskie**

### II. Tryb i przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia:
  - 1) robota budowlana
  - 2) dostawa
  - 3) usługa ☒
2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30 000 Euro

### III Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

**„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokim Mazowieckiem.”**

### IV. Zestawienie ofert cenowych:

Do dnia **24.02.2017r.** do godz. 10<sup>00</sup> wpłynęło **19** ofert cenowych.



<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i adres firmy</b>	<b>Kwota brutto zł</b>	<b>Termin realizacji</b>
<b>1.</b>	<b>AB KOMPLEX</b> Paweł Korsak ul. Zielona 2/22 16-030 Ciasne	<b>58 056,00</b>	<b>31.08.2017r.</b>
<b>2.</b>	<b>G&amp;G PROJEKT</b> ul. Starzyńskiego 8 lok. 170 42-224 Częstochowa	<b>51 537,00</b>	<b>31.08.2017r.</b>
<b>3.</b>	<b>INSTAL-TECH MARCIN MARZEC</b> ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków	<b>92 250,00</b>	<b>31.08.2017r.</b>
<b>4.</b>	<b>Architektura &amp; Budownictwo</b> <b>Greg projekt Grzegorz Michalski</b> ul. K. Tomaszewskiego 1a 06-400 Ciechanów	<b>39 360,00</b>	<b>31.08.2017r.</b>
<b>5.</b>	<b>Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany</b> <b>mgr inż. Marcin Bartoś</b> Rychnowy 1b 77-300 Człuchów	<b>79 950,00</b>	<b>31.08.2017r</b>
<b>6.</b>	<b>A.C.Actio-arch. Agnieszka Cylwik</b> <b>Pracownia Architektury</b> ul. Pod Krzywą 33/1 15-258 Białystok	<b>221 400,00</b>	<b>20.08.2017r</b>
<b>7.</b>	<b>Biuro Projektowe „dom-bud”</b> <b>w Suwałkach</b> ul. Korczaka 2 16-400 Suwałki	<b>72 570,00</b>	<b>31.08.2017r</b>
<b>8.</b>	<b>ARGOX Sp. z o.o</b> ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	<b>57 810.00</b>	<b>31.08.2017</b>
<b>9.</b>	<b>QUARTUM – CEZARY JASZCZOŁT</b> ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze	<b>73 677,00</b>	<b>30.04.2017r</b>
<b>10.</b>	<b>Centrum Projektu EKO-INVEST Sp.z o.o</b> ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań	<b>35 547,00</b>	<b>31.08.2017r</b>

11.	<b>Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane EKOBUD s.c</b> Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi nr 89B 95-061 Dmosin	100 860,00	31.08.2017r
12.	<b>TEL-Biuro Architektoniczne</b> ul. Okrzei 2/1 96-100 Skierniewice	84 132,00	31.08.2017r
13.	<b>C+HO aR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki s.c</b> ul. Narutowicza 14b/11 70-240 Szczecin	145 755,00	31.08.2017r
14.	<b>Elektryka Informatyka Budownictwo Robert Bulzacki</b> ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa	84 870,00	31.07.2017r
15.	<b>plan3D Adrian Bogutczak</b> ul. Tuwima 20/9 90-002 Łódź	54 366,00	31.08.2017r
16.	<b>WK ARCHITEKCI Sp.z.o.o, Sp.k</b> ul. Zdobywców Monte Cassino 23 61-695 Poznań	102 090,00	31.08.2017r
17.	<b>Autorska Pracownia Architektury Jaszcak Piotr</b> Byszewy 6E 92-701 Łódź	66 420,00	31.08.2017r
18.	<b>Biuro Projektowe Przemysław Borys</b> ul. 1 Maja 27 18-200 Wysokie Mazowieckie	95 940,00	31.08.2017r
19.	<b>Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa PROMLECZ Sp. z o.o</b> ul. Dąbrowskiego 28 15-950 Białystok	56 580,00	31.08.2017r

**V. Informacja o ofertach odrzuconych:**

Nie dotyczy

## VI. Wybór oferty:

W wyniku badania i oceny ofert cenowych wybrana została oferta nr 10.

Wykonawca:

**Centrum Projektu EKO-INVEST Sp.z o.o**

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

03.02.2014 r.



**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jarosław Siekierko