

PROTOKÓŁ

z dnia 02.06.2017 r.

z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 510710-N-2017 dnia 17.05.2017r.,

w trybie przetargu nieograniczonego na

„Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie - Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”




Część I zamówienia

W dniu 02.06.2017 r. o godzinie 10:30, w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 650 000,00 zł. Do 02.06.2017r. do godziny 10:00 wpłynęły 2oferty.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Gwarancja	Cena (brutto)
1	Zakład Budowlany Stanisław Mączyński ul. Plac Odrodzenia 21 18-200 Wysokie Mazowieckie	60 miesięcy	1 148 887,27 zł
2	Konsorcjum firm: GRINVEST Damian Zembrzusi ul. Sikorskiego 8 18-400 Łomża EKOTECHNIKA Arkadiusz Zembrzusi Ul. Senatorska 7/3 18-400 Łomża	60 miesięcy	909 361,76 zł

Warunki płatności: wszyscy oferenci przyjęli warunki płatności zgodne z SIWZ.

Podpisy komisji:

1. 
2. 
3. 

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Jarosław Siekierko

Część II zamówienia


W dniu 02.06.2017 r. o godzinie 10:30, w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 160 000,00 zł. Do 02.06.2017r. do godziny 10:00 wpłynęły 2 oferty.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Gwarancja	Cena (brutto)
1	Zakład Budowlany Stanisław Mączyński ul. Plac Odrodzenia 21 18-200 Wysokie Mazowieckie	60 miesięcy	158 902,80 zł
2	MIG Import- Ekspert Głowacki Sp.j ul. Elewatorska 29a 15-620 Białystok	60 miesięcy	154 696,98 zł

Warunki płatności: wszyscy oferenci przyjęli warunki płatności zgodne z SIWZ.

Podpisy komisji:

- 
- 
- 


BURMISTRZ
mgr inż. ~~Janusz~~ **Stekierko**