

**Dotyczy przetargu:** "ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM"

**Zmiana treści SIWZ**

**z dnia 25.09.2018 r.**

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający, działając na mocy art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian treści SIWZ.

1. W Rozdziale 3 w pkt. 3.2. ppkt 2 SWIZ do wyliczenia dokumentów wskazujących zakres i opis przedmiotu zamówienia dodaje się pkt 18) w brzmieniu „18) Opinie geotechniczne.” Jednocześnie do opisu przedmiotu zamówienia ujętego w załączniku nr 8 do SIWZ dodaje się dokument pt. „Opinie geotechniczne”.
2. W związku z powyższą zmianą SIWZ, wydłużeniu ulega:
  - 1) termin składania ofert wskazany w **Rozdziale 14 pkt 14.1. SIWZ** z dnia 28.09.2018 r. godz. 12:00 na dzień 10.10.2018 r. godz. 12:00,
  - 2) termin otwarcia ofert wskazany w **Rozdziale 14 pkt 14.4. SIWZ** z dnia 28.09.2018 r. godz. 12:15 na dzień 10.10.2018 r. godz. 12:15.
3. Zmianie ulega zapis w **Rozdziale 13 pkt 3.1.**, poprzez wykreślenie zdania:  
„Nie otwierać przed 28.09.2018 r. do godz. 12.15”  
oraz dodanie w to miejsce zdania:  
„Nie otwierać przed 10.10.2018 r. do godz. 12.15”

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jarosław Siekierko*